



PROPOSTA TÉCNICO-COMERCIAL SIMPLES

SOLARITIMA-2023-22.347



Sorocaba, 05/12/2023 - Validade 3 dias

Cliente: Bruno Moreira Roque

São Paulo - SP

bruno.roque@gmail.com - (11) 99639-6735

Representante SOLARITIMA: Eduarda Koke
eduarda.koke@solaritima.com.br - +5515974033408

Parceiro:

I Apresentação

A **SOLARITIMA** segue a **Lei 14.300/2022 e Resolução Normativa 1.059/2023 da ANEEL**.

Provemos **tecnologias modernas e seguras** para atender à demanda do mercado e estar perto de nossos clientes.

Oferecemos **Soluções** com **Inversores, Baterias de Lítio e Painéis Solares Fotovoltaicos** homologados no **INMETRO**, instalados por técnicos qualificados, projeto na **Concessionária de Energia** conduzido por Engenheiro com **ART do CREA**.

Segue seu orçamento de **Geração de Energia Solar Fotovoltaica**.

II Dados para Faturamento

Nome - Razão Social	Bruno Moreira Roque
Telefone - E-mail	(11) 99639-6735 - bruno.roque@gmail.com
Cidade - Estado	São Paulo - SP
Consumo Mensal (KWh)	310
Tipo de Telhado	Fibrocimento
Método de Pagamento	PARCELADO

III Produtos e Serviços

Descrição	Qtd	Valor unitário
MICROINVERSOR Conectado à Rede (On-Grid) GERADOR SOLAR-HANERSUN-HOYMILES-3,99KWp-4KWp-500KWh NOVO-HANERSUN-HOYMILES-3,99KWp-4KWp-500KWh-MICROINVERSOR-2-665Wp-6-Fibrocimento - 6 Unidade(s) de Pannel Solar Tier 1 da HANERSUN de 665 Wp (Garantia Falha e Desempenho 12 e 25 Anos) - 2 Inversor(es) da HOYMILES de 2 KWp 220 V Tensão de Saída de Backup V Corrente de Máxima de Saída de Backup A (Garantia 12 Anos) - Monitoração no Celular - Estruturas de Fixação para Painéis Solares em Telhado Fibrocimento (Garantia 12 Anos) - Projeto, Instalação e Troca do Medidor (Garantia 1 Ano) - Área de Telhado necessária ao Projeto: 19 m2 Geração Média Mensal na Conta de Luz (KWh): 500 Alívio Mensal na Conta de Luz para tarifa 1 R\$/KWh (R\$): 500,00 Retorno do Investimento (Meses): 29	1	R\$ 12.618,00
TOTAL R\$ 12.618,00		

IV**Cronograma Estimativo para o Projeto**

Descrição	Responsável	Prazo (Dias)
Etapa 1 - Aceitação da Proposta	Contratante	5
Etapa 2 - Solicitação de Acesso à Concessionária	Contratada	10
Etapa 3 - Aprovação de Parecer de Acesso	Concessionária	30
Etapa 4 - Pedido de Equipamentos	Contratada	35
Etapa 5 - Frete	Contratada	45
Etapa 6 - Instalação e Testes	Contratada	60
Etapa 7 - Adequações Solicitadas pela Concessionária	Contratante	70
Etapa 8 - Inspeção	Concessionária	80
Etapa 9 - Troca do Medidor	Concessionária	90

- **Parcelamento:** Oferecemos pagamento em até 5 parcelas iguais no Boleto, sem juros, com primeira para 5 dias após assinatura, ou até 10X no Cartão de Crédito.
- **Financiamento:** Consulte-nos sobre termos e condições, sujeito a análise de crédito, ou acesse seu Gerente de Banco preferido para simulação. Necessário fornecer Documento de Identificação, Endereço e Renda.
- **Início do Cronograma:** O prazo se inicia após o pagamento da primeira parcela pelo Contratante.
- **Desistência/Cancelamento:** Para desistência ou cancelamento após sete dias da assinatura, haverá cobrança da multa contratual de 20% sobre o valor total do projeto.
- **Instalação em Obras:** O Contratante deve notificar formalmente via email, com 30 dias de antecedência, para início do cronograma acima, devendo estar plenamente atendidos os requisitos mínimos de infra-estrutura de telhado, cabeamento elétrico e aterramento para agendamento da instalação pela Contratada.

- **Materiais e Serviços Excluídos:** Pára-raios, estruturas fixação com inclinação diferente da natural do telhado, taxas governamentais, obras civis, abrigos para Equipamentos, reformas de padrão da Concessionária, eletrodutos, cabeamento CA, CC ou de aterramento acima de 20m, laudo técnico de Engenheiro com ART, projeto e execução de reforços estruturais, reposição de telhas. Não nos responsabilizamos por atrasos devido à Concessionária ou alterações na Legislação em vigor. Não monitoramos a geração de energia ativamente. Não auditamos vícios pré-existentes do Medidor da Concessionária.
- **Pré-Requisitos para Instalação:** O Contratante deve disponibilizar aterramento e conexão elétrica em 220V CA, acessível com 4 posições DIN para 1 Disjuntor Bipolar e 2 DPS no Quadro de Distribuição interno do imóvel.
- **Aprovação de Parecer de Acesso:** A Emissão de Notas Fiscais de Cobrança se dará após formalização de aprovação de Acesso pela Concessionária. Em caso de reprova haverá distrato, sem ônus para as partes.
- **Rede Internet para Monitoração:** O Contratante deve fornecer a rede Internet Wi-Fi 2,4 GHz com sinal adequado acessível aos Equipamentos instalados em seu telhado, sem caracteres especiais no nome e senha.
- **Desempenho de Geração de Energia:** A Solarimetria utilizada para dimensionamento dos equipamentos segue o [CRESESB](#), com geração mensal média de energia estimada em KWh para referência no município de Sorocaba-SP com painéis solares em orientação para o Norte, a 20 graus de inclinação em relação à horizontal. Telhados com localizações, sombreamentos e orientações alternativas podem apresentar desempenho inferior à referência utilizada. Não instalaremos painéis solares em ângulo diferente ao natural dos telhados para reduzir riscos em intempéries, mesmo no caso de instalação em Laje, para o que sugerimos disposição horizontal ou em ângulo de até 5 a 10 graus, sendo as especificações de Estruturas de Fixação prerrogativa exclusiva da Contratada. Para o litoral de SP, o desempenho estimado do sistema será de aproximadamente 20% inferior à referência acima, devido ao relevo da Serra do Mar e efeitos atmosféricos.
- **Conferência de Equipamentos e Materiais:** É responsabilidade do Contratante conferir no local a entrega e verificar a integridade dos Equipamentos e Materiais transportados, fazendo anotação de RESSALVA na NF, identificando o material eventualmente danificado para cobertura de seguro de transporte.
- **Disponibilidade:** Nossas Transportadoras e Instaladores não operam aos finais de semana para Entregas.
- **Reajuste de Preços:** O valor desta proposta poderá ser reajustado caso o cliente não tenha espaço para armazenamento de Equipamentos ou sua Obra não permita a instalação em prazo superior a 120 dias após aceitação desta proposta, acompanhando a variação de preços de mercado junto aos Distribuidores.
- **Disponibilidade de Equipe de Instalação:** Agendaremos instaladores em dias úteis, das 8:00 a 17:00 hs.
- **Reembolso de Conta de Luz:** Haverá reembolso de geração de energia em caso de atraso de projeto quando de responsabilidade da Contratada, limitado a 120 dias.
- **Ativação do Sistema:** Evite ligar o sistema antes da Troca do Medidor pela Concessionária, sujeito a multa (TOI).
- **Suporte Técnico:** Após período de Garantia de Instalação pela Contratada (1 Ano), haverá orçamento de Visita Técnica para Diagnóstico de Falhas para acionamento de Garantias, assim como custo de Materiais e Serviços associados. Utilize exclusivamente o email suporte.tecnico@solaritima.com.br para abrir chamados técnicos.
- **Disponibilidade:** O Contratante está ciente e autoriza expressamente a alteração fabricantes de equipamentos fornecidos, desde que o material entregue seja de tecnologia, potência, garantia e qualidade igual ou superior a deste orçamento, mantido o valor cotado.
- **Armazenamento de Equipamentos:** O Contratante declara ter espaço abrigado para armazenamento de Equipamentos por até 15 dias, aguardando o agendamento da instalação. Em caso de indisponibilidade de armazenamento pelo cliente, o cronograma de instalação poderá ser prolongado, aguardando novo agendamento. O Contratante é responsável pela integridade dos Equipamentos enquanto sob sua guarda. Em caso de danos durante o período de armazenamento, a Contratada orçará reposição adequada para aprovação pelo Contratante.
- **Direito de Imagem:** O Contratante autoriza expressamente o registro visual da área externa do imóvel em telhados onde foram instalados painéis solares para fins publicitários, preservando os dados pessoais como nome e endereço em sigilo.

Contratada

Razão Social - CNPJ	SOLARITIMA Energia Solar Fotovoltaica Ltda - 20.526.100/0001-63
Responsável Técnico	Paulo Sérgio Bernardes de Oliveira - Engenheiro Eletricista - CREA-SP: 605227888

Contratante

Nome	Bruno Moreira Roque
------	---------------------

NOTA: O Contratante aceita os produtos e serviços orçados, pelo valor e prazos acima especificados, concordando com as exclusões, condicionantes, deveres e obrigações indicados neste documento.

A presente proposta tem força de contrato assim que efetuado o primeiro pagamento. Em caso de inadimplência superior a 05 dias da data do primeiro vencimento, a proposta será cancelada.

SOROCABA, 05/12/2023.

Nota: Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em uma via digital, juntamente com 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas e identificadas.

Observações Gerais: